



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ (กองช่าง).....

ที่.....วันที่..... - 4 ส.ย. 2562

เรื่อง.....รายงานผลการกำหนดราคากลางและจัดทำร่างขอบเขตของงาน โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ชอย
รุ่งรัชนี้ ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ที่ ๓๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ที่ ๓๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ชอย
รุ่งรัชนี้ ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ โครงการ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค
ชอยรุ่งรัชนี้ ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดราคากลางเป็น
๒๔๘,๓๑๓.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสิบสามบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแสดงปริมาณและ
วัสดุก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งเสนอมาร่วมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชาติรี มีจินา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวุฒิกร ผลประทุม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไฉรินทร์ คำลึงไพบ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ความเห็นปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....

(นายชาติรี มีจินา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ความเห็น / คำสั่ง นายกฯ

(ลงชื่อ).....

(นายพงศธร เนื่องชุมพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ขอยรุ่งรัชนี้ ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

วันที่..... - 4 ส.ย. 2562

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายชาติรี มีจันนา	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ เป็นประธานกรรมการ	
๒.	นายวุฒิการ ผลประทุม	ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ	
๓.	นายโอชิษฐ์ กำลังใบ	นายช่างโยธาอาวุโส เป็นกรรมการ	

เริ่มประชุม

- เวลา ๐๘.๑๐ น.

ประธานกรรมการ

- เมื่อคณะกรรมการมาพร้อมแล้วขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

- เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

- เรื่องการกำหนดราคากลางโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ขอยรุ่งรัชนี้ ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ที่ ๓๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ที่ ๓๑๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ขอยรุ่งรัชนี้ ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ และให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย จึงขอเชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลางใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

ที่ประชุม

- รับทราบ

ประธานกรรมการ

- ราคากลางโครงการดังกล่าวกำหนดให้ใช้ราคาวัสดุและค่าแรงงานช่างและอื่น ๆ ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ตามบัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง ผสมขอมติในที่ประชุมด้วยว่าจะให้ใช้ราคากลางดังกล่าวเป็นราคากลางหรือไม่

ที่ประชุม

- มติเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้ราคากลางดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

/ระเบียบวาระ.....

ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานกรรมการ
ที่ประชุม
ประธานกรรมการ

- เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- มีเรื่องอื่นๆ ที่จะเสนอหรือไม่
- ไม่มี
- ถ้าไม่มี ขอบพระคุณคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำร่างขอบเขตของงาน โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ขอยุ่ครั้งนี้ ๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ
ทุกท่านและขอปิดการประชุม
- เวลา ๑๑.๑๐ น.

(ลงชื่อ).....กรรมการ / ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ประธาน / ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายชาติรี มีจินา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

แจ้ง-รับ-ซื้อประปา
กป.ตาชามชุมพร

ที่ มท ๕๕๕๑๐ - ๑๗ 7964



การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร
๒๕๙/๑ ถ.ประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๐๐๐

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เลขที่ 2718
30 พ.ย. 2561
09-00

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจและประมาณการขยายเขตประปา
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
อ้างถึง หนังสือ ที่ ขพ ๗๑๕๐๓/๑๒๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประมาณราคา จำนวน ๑ ชุด

กองช่าง รับขอขง 350
ลงวันที่ 30 พ.ย. 2561
13.20 น.

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ขอความอนุเคราะห์ให้การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร สำรวจ ออกแบบ และประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา
จำนวน ๑ โครงการ ดังเอกสารที่แนบ นั้น

อนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ มีความประสงค์จะดำเนินการเอง เมื่อได้ผู้รับจ้าง
แล้ว ขอให้ผู้รับจ้างมีหนังสือขอใช้ท่อ / อุปกรณ์ประปา โดยระบุ ชนิด ขนาด จำนวน บริษัท ผู้ผลิต ให้การ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรตรวจสอบท่อ / อุปกรณ์ประปา ณ บริษัท ผู้ผลิตที่ผู้รับจ้างสั่งซื้อ ก่อน
นำไปใช้ในโครงการฯ และส่งมอบทรัพย์สินให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบล
ปากน้ำ ได้โปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุเทพ แดงบุญ)

ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร รักษาการแทน

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

สาขาชุมพร

สำเนาถูกต้อง

๒๕๖๑ ข.๑๓๐๓.๑๒๑

เพื่อไม่เกิดภาระ

การประปาฯ. และเพื่อความสะดวกของประชาชน

การขยายเขตประปาของเทศบาลตำบลปากน้ำ

ไปรษณีย์
(นายโอชินทร์ คำสิงห์)
นายช่างโยธา

(นายอนุเทพ แดงบุญ)
อ.อนุเทพ แดงบุญ
นายอนุเทพ แดงบุญ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอนุเทพ แดงบุญ

(นายสุชาติ ลิ้มคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำ

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย
โทร. ๐-๗๗๕๑-๑๑๕๙
โทรสาร ๐-๗๗๕๐-๓๗๔๒ ต่อ ๑๒๕

(นายพงษ์ธร เมืองชุมพร)

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ อุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้าง							
	ท่อ HDPE 100 Ø 160 มม. PN 6	360	เมตร	275	99,000	131	47,160	146,160
	ท่อ SP ปลอก Ø 250 มม.	6	เมตร	1,901	11,406	162	972	12,378
	ข้อโค้ง 90 องศา Ø 150 มม.	1	ตัว	1,750	1,750	390	390	2,140
	สามทางหน้างานสามด้าน Ø 150 x 150 x 150 มม.	1	ตัว	2,575	2,575	390	390	2,965
	สามทางลดหน้างานสามด้าน Ø 150 x 100 x 150 มม.	1	ตัว	2,575	2,575	390	390	2,965
	ประตุน้ำใต้ดิน Ø 100 มม.	1	ตัว	3,830	3,830	440	440	4,270
	ประตุน้ำใต้ดิน Ø 150 มม.	1	ตัว	6,340	6,340	660	660	7,000
	ชุดดับเพลิง Ø 110 มม.	1	ชุด	13,800	13,800	400	400	14,200
	น๊อตและปะเก็นยาง Ø 100 มม.	3	ชุด	230	690	0	0	690
	น๊อตและปะเก็นยาง Ø 150 มม.	7	ชุด	380	2,660	0	0	2,660
	Stub-End & Backing-Ring Ø 160 มม.	6	ชุด	1,132	6,792	0	0	6,792
	หน้างานดาบอด Ø 150 มม.	1	ตัว	505	505	0	0	505
	ฝาครอบประตุน้ำใต้ดิน Ø 150 มม.	1	ตัว	1,500	1,500		0	1,500
	แท่นรับอุปกรณ์สามทาง Ø 150 มม.(راب)	2	จุด	175	350	0	0	350
	เสาออกแนวท่อประปา	2	ตัว	250	500	50	100	600
	รวมค่าใช้จ่าย 1							205,175
2	ค่าแรงงาน ค่าทดสอบท่อ และอื่นๆ							
	ค่าประสานท่อ PE Ø 160 มม.	1	จุด			600	600	600
	ค่านำทดสอบท่อ Ø 150 มม. (900บ./500 ม.)	360	เมตร			1.00	900	900
	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 150 มม.(150บ./1000 ม.)	360	เมตร			1.00	150	150
	รวมค่าใช้จ่าย 2							1,650
	ค่าขนส่งท่อและอุปกรณ์	1	เที่ยวเหมา			9,000	9,000	9,000
3	รวมเงินข้อ 1 - 2							215,825
4	รวมเงิน = 1.3822 x ข้อ 3							298,313
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด							298,313
	(นายสุรศักดิ์ สุทธิสุนทร)			สองแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสิบสามบาทถ้วน				
	นายช่างโยธา 5							
				(นายอนเทพ แดงบุญ)				
	(นายโกศล โสมทอง)							
	หัวหน้างานบริการ ฯ			พช.ผจก.กปภ.สาขาชุมพร รักษาการแทน				
				ผจก.กปภ.สาขาชุมพร				

สำเนาถูกต้อง


Jan

(นายวุฒิการ ผลประทุม)

ผู้อำนวยการกองช่าง



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร โทร. ๐-๗๗๕๑-๑๑๕๕ โทรสาร. ๐-๗๗๕๐-๓๗๔๒ ต่อ ๑๒๕

ที่ มท ๕๕๕๑๐ - ๑๗/ ๔๑๑๖

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบแบบแปลน

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔

เลขที่ ๒๑.๑.๖๒
วันที่ 20 ต.ค. 2562
ผู้รับ

ตามหนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา การขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาคให้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ โครงการ ดังเอกสารที่แนบ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรได้ตรวจสอบแล้วเป็นงานขยายเขตจำหน่ายน้ำซึ่งต้องดำเนินงานตามคำสั่ง กปภ.ที่ ๑๙๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดภาระงานของ กปภ.ข. ๔ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ได้ดำเนินการสำรวจเขียนแบบและประมาณราคางานดังกล่าวแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการถูกต้องตามคำสั่ง จึงขอส่งเอกสารและแบบแปลนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ให้ต่อไปด้วยจกขอขอบคุณ

(นายอนุเทพ แดงบุญ)

ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร

รักษาการแทน

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

สาขาชุมพร

สำเนาถูกต้อง

ผู้อำนวยการ สลประทุม

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน ☐ ทนง.คก.๑

☐ ทนง.คก.๒

☒ ทนง.คก.๓

☐ ทนง.คก.๔

☐ ทนง.คก.๕

เพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(นายคัมภีร์ ปานผดุง)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

ในดูเจริญ

อำนวยการต่อไป

(นางสาว 206๐๓ สิริคุณ)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๓

๒๕๖๑ พ.ค. 3

ได้ดำเนินการตรวจสอบแบบแปลนแล้ว

เป็นไปตามมาตรฐาน กปภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายจักรี บุญสว่าง)

วิศวกร ๗

[illegible]

21 26 27
(นางสาวมณฑิลา สาทิคุณ)
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๓

๖๓๔๗ ผ.ร.ท.น. ๕
 ๖๓๐๑ ร.ด.ล.ว.บ.น.น.น.น.น.
 ๖๓๒๓ น.ป.ร. = ๖๓๐๑ ๖๓๔๗ ผ.ร.ท.น. ๕
 ๖๓๒๓ น.ป.ร. = ๖๓๐๑

๙๘๘๘

(นายคัมภีร์ ปานผดุง)
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

10/10/68
 นายสิงห์ชัย อินทพันธ์
 21/10/68
 (นายสิงห์ชัย อินทพันธ์) **สำเนา**
 ผ.ช.กบป.ช.4

ลงนามแล้ว

๐๐
(นายเสริม หักขุนทด)
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔
๒๒ มี.ค. ๒๕๖๕

เมื่อไปหาตัว กง แซ่ก้วยมร ดำเนินมาโดยส่วนที่เก็บของต่อไป
หรือมาในใจนาย เอกสารออก ดำเนินมาจนหมดแล้ว 160.

26 24 ธค 62
(นางสาวธนวิ สีทธิคุณ)
หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๓

[illegible]

หน้า ๒

(นายเบญจมาภรณ์ ชื่นศิริประเสริฐ)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๒ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองอำนวยการและวิชาการ

24/1/62

152446, 15245

-1W0001-2105

(นายสุกฤษฎี กลิ่นสนธิ)
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชุมพร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

9/11/2020
1/1/2021

นายโกลด ไชยทอง
หัวหน้างาน ๘ งานบริการ