

ที่ มท ๕๕๕๑๐ - ๑๗/๒๗๕๔



การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร
๒๕๔/๑ ถ. ประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๐๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งแบบงานการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

อ้างถึง หนังสือที่ ขพ. ๗๑๕๐๓/๒๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบงานขยายวางท่อ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ขอความอนุเคราะห์ให้ทางการ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร สำนวญออกแบบ และประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา
บริเวณสายซอยพิทักษ์ หมู่ที่ ๕ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ นั้น
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรได้ดำเนินการสำรวและแจ้งประมาณการค่าใช้จ่ายไปก่อน
แล้วนั้น

อนึ่ง หากสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ประสงค์จะดำเนินการเอง ขอให้
หนังสือขอข่างควบคุมงานร่วมและกรรมการตรวจรับงานจ้าง จากการประปาส่วนภูมิภาคด้วย เมื่อได้ผู้รับจ้าง
แล้วขอให้ผู้รับจ้างมีหนังสือขอใช้ ท่อและอุปกรณ์ประปา โดยระบุ ชนิด ขนาด จำนวน บริษัทฯ ผู้ผลิตให้การ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ตรวจสอบ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นาไกรสร มะหะหมัด)
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชุมพร

สำเนาถูกต้อง

(นายโอชัย คำถึงใบ)
นายก อบต.

อาพัคพอน (นายวุฒิการ ผลประทุม)
(นายวุฒิการ ผลประทุม) ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย
โทร. ๐ ๗๗๕๑ ๑๑๕๔

นายพงศ์ธร เมืองชุมพร

นายก อบจ.ชุมพร



กปภ. สาขาชุมพร
เลขที่รับ ๔๔๔๘ เวลา ๑๑:๑๕
วันที่ 30 เม.ย 2561
รับที่ ๙ เม.ย. ๒๕๖๑
เวลา ๑๖:๐๐
กปภ.ข.๔
เลขรับ ๐๐๕๙๐๐
วันที่ ๙ เม.ย. ๒๕๖๑
เวลา ๑๖:๐๐
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร โทร. ๐-๗๗๕๑-๑๑๕๙ โทรสาร. ๐-๗๗๕๐-๓๗๕๒-๓๐-๑๒๕

ที่ มท ๕๕๕๑๐ - ๑๗/๒๖๔๘

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติโครงการตรวจสอบแบบแปลน

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔

ตามหนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ที่ ขพ ๗๑๕๐๓/๒๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่องขออนุมัติโครงการเจ้าหน้าที่สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา การขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค บริเวณซอยพิทักษ์ทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นั้น

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรได้ตรวจสอบแล้วเป็นงานขยายเขตจำหน่ายน้ำซึ่งต้องดำเนินงานตามคำสั่ง กปภ.ที่ ๑๙๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดภาระงานของ กปภ.ข. ๔ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ได้ดำเนินการสำรวจเขียนแบบและประมาณราคางานดังกล่าวแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการถูกต้องตามคำสั่ง จึงขอส่งเอกสารและแบบแปลนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

(นายสมพงษ์ ณ นคร)

ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร รักษาการแทน

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาชุมพร

เรียน หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 3

ดำเนินการต่อไป

๑๑เม.ย.๖๑

(นางสาวมณฑิ สิริธิคุณ)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๓ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เรียน พนง.โครงการก่อสร้าง 3

ได้ดำเนินการตรวจสอบแบบแปลนแล้ว

เป็นไปตามมาตรฐาน ๑๐๖ กปภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา **สำเนาถูกต้อง**

เรียน คุณ นาสกร

ดำเนินการต่อไป

๑๐เม.ย.๖๑

(นางสาวมณฑิ สิริธิคุณ)

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๓

(นายพลากร พลอุดมโชค)

วิศวกร (ฝ่ายปฏิบัติการ ผลประทุม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีแสดงปริมาณและวัสดุก่อสร้าง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร
รายการจำนวนวัสดุและค่าแรงงานวางท่อและอื่นๆ
แบบงานวางท่อประปาให้กับ ชอຍพื้ทักษทอ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

งานเลขที่รับ 936

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพร


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	ท่อ อุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้าง							
	ท่อ HDPE 100 Ø 110 มม. PN 6	141	เมตร	129	18,189	88	12,408	30,597
	สามทางหน้างาน Ø 100 x 100 x 100 มม.	1	ตัว	1,460	1,460	260	260	1,720
	สามทางหน้างาน Ø 150 x 100 x 150 มม.	1	ตัว	2,390	2,390	390	390	2,780
	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิดใต้ดิน Ø 100 มม.	1	ชุด	3,830	3,830	440	440	4,270
	น๊อตและปะเก็นยาง Ø 100 มม.	7	ชุด	230	1,610	0	0	1,610
	น๊อตและปะเก็นยาง Ø 150 มม.	2	ชุด	380	760	0	0	760
	ชุดท่อดับเพลิง Ø 100 มม.	1	ชุด	13,800	13,800	440	440	14,240
	Stub-End & Backing-Ring Ø 110 มม.	2	ชุด	546	1,092	0	0	1,092
	Stub-End & Backing-Ring Ø 160 มม.	2	ชุด	1,132	2,264	0	0	2,264
	ฝาครอบประตุน้ำเหล็กหล่อ Ø 100 มม.	1	ตัว	1,500	1,500	0	0	1,500
	หน้างานตามยอด Ø 100 มม.	1	ตัว	295	295	0	0	295
	ทรายถมรองท่อ	15	คิว	450	6,750	0	0	6,750
	แท่นรับอุปกรณ์สามทาง Ø 100 มม.(ราบ)	2	จุด	125	250	0	0	250
	เสานอกแนวท่อประปา	2	ตัว	240	480	50	100	580
	รวมค่าใช้จ่าย 1							68,708
2	ค่าแรงงาน ค่าทดสอบท่อ และอื่นๆ							
	ค่าประสานท่อ PE Ø 160 มม.	1	จุด			600	600	600
	ค่านำทดสอบท่อ Ø 110 มม. (900ม./500 ม.)	141	เมตร			1.00	900	900
	ค่าคลอรีนล้างท่อ Ø 110 มม.(150ม./1000 ม.)	141	เมตร			1.00	150	150
	รวมค่าใช้จ่าย 2							1,650
	ค่าขนส่งท่อและอุปกรณ์	1	เที่ยวเหมา			2,000	2,000	2,000
3	รวมเงินข้อ 1 - 2							72,358
4	รวมเงิน = 1.3822 x ข้อ 3							100,013
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด							100,013
	(นายสุรศักดิ์ สุทธิสุนทร)							(เงินหนึ่งแสนสิบสามบาทถ้วน)
	นายช่างโยธา 5							
	(นายโกศล โสมทอง)							(นายสมพงษ์ ณ นคร)
	หัวหน้างานบริการ ฯ							ผช.ผจก. กปภ.สาขาชุมพร รักษาการแทน
								ผจก. กปภ.สาขาชุมพร


สำเนาถูกต้อง



(นายวุฒิกร ผลประทุม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

[illegible]



ผู้บำเพ็ญบุญ

2. The second part outlines the various methods used to collect and analyze data, highlighting the role of statistical analysis in identifying trends and patterns over time. This section also addresses the challenges associated with data collection and the need for robust quality control measures.

3. The third part focuses on the development of effective communication strategies, stressing the importance of clear and concise reporting to stakeholders. It provides guidance on how to present complex information in an accessible format, facilitating better decision-making at the organizational level.

4. Finally, the fourth part explores the integration of technology into financial systems, discussing the benefits of automation and digital tools in streamlining processes and reducing errors. It also touches upon the security considerations involved in adopting new technologies.

เลขที่บัญชี	วันที่	ยอด	สรุป
25510013	1	20500.00 บาท	1. 1018 2. 20500.00 บาท 11500.00 บาท 20500.00 บาท