

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการเสริมผิวจราจรพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลังพลับพลา ร.5 หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....3,396,000.-.....บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....เสริมผิวจราจรพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลังพลับพลา ร.5 โดยการ
 1) ซ่อมแซมถนน คสล. จำนวน 275 ตารางเมตร หน้า 0.15 เมตร
 2) เสริมผิวจราจรพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 950 เมตร หน้า 0.05 เมตร
 3) ติดเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร
 ตามแบบที่ อบต. กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....14 ส.ค. 2561.....เป็นเงิน.....3,420,000.-.....บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 5.1แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร. 4).....
 5.2แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ป.ร. 5).....
 5.3
 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายชาตรี มีจินา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ


 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายวุฒิการ พลประทุม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)
 นายช่างโยธาอาวุโส

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ (กองช่าง).....

ที่.....วันที่..... 14 มิ.ย. 2561

เรื่อง.....รายงานผลการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน โครงการเสริมผิวจราจรพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลังพลับพลา ร.๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ที่ ๓๓๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำร่างขอบเขตของงาน โครงการเสริมผิวจราจรพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลังพลับพลา ร.๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ โครงการ พร้อม ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลังพลับพลา ร.๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดราคากลางเป็น ๓,๔๒๐,๐๐๐.- บาท รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (ปร.๔ และ ปร.๕) ซึ่งเสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชาติ มีจินา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

14/๖/๖1

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวุฒิการ ผลประทุม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....

(นางฐิติมา รอดคง)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นปลัด อบต.

ความเห็น / คำสั่ง นายกฯ

(ลงชื่อ).....

(นายชาติ มีจินา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ธร เนืองชุมพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการเสริมผิวจราจรพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลังพลับพลา ร.๕

หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ



ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

วันที่ 14 ส.ค. 2561

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายชาติรี มีจินา	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ เป็นประธานกรรมการ	
๒.	นายวุฒิการ ผลประทุม	ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ	
๓.	นายโอธิษฐ์ คำลึงใบ	นายช่างโยธาอาวุโส เป็นกรรมการ	

เริ่มประชุม

- เวลา ๐๘.๐๐ น.

ประธานกรรมการ

- เมื่อคณะกรรมการมาพร้อมแล้วขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

- เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

- เรื่องการกำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลังพลับพลา ร.๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ที่ ๓๓๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำร่างขอบเขตของงานโครงการเสริมผิวจราจรพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลังพลับพลา ร.๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร และให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย จึงขอเชิญคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดราคากลางใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

ที่ประชุม

- วันทราบ

/ประธานกรรมการ...

ประธานกรรมการ

- ราคากลางโครงการดังกล่าวกำหนดให้ใช้ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างราคากลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ของจังหวัดชุมพร หรือกรมการค้าภายใน เป็นราคาที่
มาตรฐาน ในส่วนราคาวัสดุที่ไม่มีในราคากลาง ให้ใช้ในราคาท้องถิ่นได้ถ้าราคา
วัสดุชิ้นงานนั้นเหมาะสม ตามแบบประมาณการ ปร.๔ ปร.๕ เป็นราคาค่าก่อสร้าง
ทั้งสิ้น ๓,๔๒๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ที่ประชุม

ผมขอติในที่ประชุมด้วยว่าจะให้ใช้ราคากลางดังกล่าวเป็นราคากลางหรือไม่
- มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้ราคาดังกล่าวตามแบบประมาณการ ปร.๔ ปร.๕ และ
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานกรรมการ

ที่ประชุม

ประธานกรรมการ

- เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- มีเรื่องอื่นๆ หรือไม่
- ไม่มี
- ถ้าไม่มี ขอบพระคุณคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวจราจร
พาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลังพิสัยพล ร.๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ
ทุกท่านและขอปิดการประชุม

- เวลา ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....กรรมการ / ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายโอชินธุ์ กำลังใบ)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ประธาน / ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายชาติรี มีจันทา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ที่ ๓๗๘ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำร่างขอบเขตของงาน

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลังพลับพลา ร.๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองช่าง ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลังพลับพลา ร.๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเห็นควรแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำร่างขอบเขตของงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำร่างขอบเขตของงาน ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายชาติรี มีจิณา | ตำแหน่ง ปลัด อบต.ปากน้ำ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวุฒิการ ผลประทุม | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นายไอชัชฐ์ กำลังใบ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างแล้วรายงานผลให้ทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายพงศธร เมืองชุมพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ร่างขอบเขตของงาน (TERM OF REFERENCE : TOR)

โครงการเสริมผิวจราจรพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลังพลับพลา ร.5 หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

1. ความเป็นมา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อดำเนินการโครงการเสริมผิวจราจรพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลังพลับพลา ร.5 หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 และจังหวัดชุมพรได้อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำใช้เงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อดำเนินการโครงการเสริมผิวจราจรพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลังพลับพลา ร.5 หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เป็นเงิน 3,396,000.- บาท ตามหนังสืออำเภอเมืองชุมพร ที่ ขพ 0023.6/1782 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นั้น

เนื่องด้วยปัจจุบันมีรถสัญจรไปมาเป็นจำนวนมากทำให้เกิดความชำรุดเสียหาย มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นอุปสรรคในการเดินทางและการจราจรของประชาชนในบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ในช่วงฤดูฝน เมื่อฝนตกหนักมาก จะเกิดน้ำท่วมขังตามหลุมบ่อ ยิ่งเกิดความเดือดร้อนและความลำบากกับประชาชนทั่วไปที่สัญจรไปมา และประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีความจำเป็นต้องสัญจรไปมาทุกวัน

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้สำรวจและกำหนดราคากลาง ตามรายการประมาณราคาของกองช่าง เพื่อดำเนินการในการเสริมผิวจราจรพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลังพลับพลา ร.5 หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ นั้น

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1) เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นรูปธรรม
- 2) เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงความเอาใจใส่ทุกข์สุขของทางราชการ
- 3) เพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนสู่คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
- 4) เพื่อให้ประชาชนมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใช้สัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น

3. พื้นที่ดำเนินการโครงการ

บริเวณ หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

4. ขอบเขตการดำเนินโครงการ

ดำเนินโครงการเสริมผิวจราจรพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลังพลับพลา ร.5 หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ โดยการ

- 1) ซ่อมแซมถนน คสล. จำนวน 275 ตารางเมตร หน้า 0.15 เมตร
- 2) เสริมผิวจราจรพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 950 เมตร หน้า 0.05 เมตร
- 3) ติเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด

5. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ

มิถุนายน 2561 — กันยายน 2561

6. ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ระยะเวลาดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวได้รวมระยะเวลาในการทดสอบวัสดุด้วยแล้ว

7. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- 1) เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่ประกวดราคาดังกล่าว
- 2) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- 3) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- 4) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม จินศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- 5) มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,188,600.- บาท
- 6) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- 7) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- 8) คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

8. วงเงินในการจัดหา

ภายในวงเงินงบประมาณ 3,396,000.- บาท (สามล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) และราคากลาง 3,420,000.- บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

10. ติดต่อสอบถามและเสนอข้อคิดเห็น

ประชาชนผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถาม วิจัยณ์ เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอนี้เกี่ยวกับขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดย

1) ทางโทรสาร หมายเลข 0-7752-1353 ต่อ 102

2) ผ่านทางเว็บไซต์ WWW.PAKNAMCHUMPORN.GO.TH

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจัยณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจัยณ์ หรือมีความเห็นด้วย

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชาติรี มีจินา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

วันที่.....

14/6/2561

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวุฒิการ ผลประทุม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่..... 14 ส.ย. 2561

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโอชัยฐ์ กำลังใบ)

นายช่างโยธาอาวุโส

วันที่..... 14 ส.ย. 2561



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ (กองช่าง).....

ที่.....วันที่..... 14 ต.ย. 2561

เรื่อง.....ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการ.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้ขออนุมัติจ่ายเงินลงทุนสำรองเงินสะสมเพื่อดำเนินการ โครงการเสริมผิวจราจรพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลังพลับพลา ร.๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำร่างขอบเขตของงาน เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อจัดทำราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลังพลับพลา ร.๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ที่ ๓๓๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติ คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยกำหนดค่า K ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ หมวดที่ ๓ งานทาง รายละเอียดดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการจัดหาผู้รับจ้าง โครงการเสริมผิวจราจรพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลังพลับพลา ร.๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวนเงิน ๓,๔๒๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ค่าไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชาติรี มีจินา)

(ลงชื่อ).....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
14/๖/๖1

(นายวุฒิการ ผลประทุม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไฉยสิทธิ์ กำลังใบ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ความเห็นของนายก อบต.

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(นายพงษ์ธร เนื่องชุมพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

โครงการเสริมผิวจราจรพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลังพลับพลา ร.5 หมู่ที่ 4
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

.....

โครงการเสริมผิวจราจรพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลังพลับพลา ร.5 หมู่ที่ 4
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยการ

- 1) ซ่อมแซมถนน คสล. จำนวน 275 ตารางเมตร หน้า 0.15 เมตร
- 2) เสริมผิวจราจรพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 950 เมตร หน้า 0.05
เมตร
- 3) ติดเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร
ตามแบบที่ อบต. กำหนด

งบประมาณ 3,396,000.- บาท

ราคาากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน.....งานโยธา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประเภท.....โครงการเสริมผิวจราจรพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลังพลับพลา ร.5 โดยการ 1) ซ่อมแซมถนน คสล. จำนวน 275 ตร.ม. หน้า 0.15 ม. 2) เสริมผิวจราจรพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 950 ม. หน้า 0.05 ม. 3) ติดตั้งจราจร สีเทอริโมพลาติก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....

เจ้าของงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....อบต.ปากน้ำ.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

แบบเลขที่.....22/2561.....

ประมาณราคา.....ตามแบบ ปจ. 4.....จำนวน.....1.....ฉบับ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2561.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	2,474,905.90	1.3822	3,420,814.93	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เลื่อนไซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,420,814.93	
	คิดเป็นเงินประมาณ			3,420,000	
	ตัวอักษร (สามล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท/ตร.ม.				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายชาติรี มีจัน)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวุฒิการ ผลประทุม)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายไฉษะรุ้ง กำลังใบ)

ราคากลาง

แบบปร.4 แผ่นที่ 1 / 1

ราคาก่อสร้าง.....โครงการเสริมผิวจราจรทางลาดที่วัดวัดกุดชุมกริวด ถนนสายหลักพหลโยธิน ร.5 โดยการ 1) ซ่อมแซมถนน คสล. จำนวน 275 ตร.ม. หน้า 0.15 ม. 2) เสริมผิว

พลาแอสต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 950 ม. หน้า 0.05 ม. 3) ติดเส้นจราจรสีเทอโรโมพลาสติก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต. กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง...หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร...

แบบเลขที่.....22/2561.....รายการที่.....

ฝ่ายงาน.....โยธา.....

สำนักกอง.....กองช่าง.....

กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประมาณการโดย.....นายไฉนบุรี กาลังใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส.....

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2561.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานซ่อมแซมผิวจราจร								
	รองพื้นถนน คสล. เดิมขยายทั้ง	275	ตร.ม.	-	-	275	75,625	75,625	
	ลูกกรง	55	ลบ.ม.	203	11,165	-	-	11,165	
	ทรายหยาบ	14	ลบ.ม.	730	10,220	-	-	10,220	
	คอนกรีต 240 ksc.	275	ตร.ม.	399	109,725	-	-	109,725	
	เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม.	275	ตร.ม.	33	9,075	-	-	9,075	
	ไม้แบบ	110	ม.	21.94	2,413	-	-	2,413	
2	เสริมผิวพาราแอสต์ติกคอนกรีต								
	งานลาดยาง Tack Coat	4,750	ตร.ม.	7.15	33,963	-	-	33,963	
	งานผิวทางพาราแอสต์ติกคอนกรีต (หนา 0.05 ม.)	4,750	ตร.ม.	448	2,128,000	-	-	2,128,000	
	งานติดตั้งจราจรสีเทอโรโมพลาสติก	320	ตร.ม.	296	94,720	-	-	94,720	
	รวมค่างาน				2,399,281		75,625	2,474,906	