



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลปากน้ำ.....
ที่.....ชพ ๗๑๕๐๗/๕๑๑.....วันที่.....๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙.....
เรื่อง.....ขออนุมัติใช้ราคากลางเพื่อดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลปากน้ำ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้าง ที่ ๒๗๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เพื่อดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรนั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯได้ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยถือปฏิบัติตามและวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ และบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างฉบับล่าสุด โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ
สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
งบประมาณที่ตั้งไว้ : ๓๔๕,๐๐๐.- บาท
ราคากลางที่คำนวณได้ : ๓๔๕,๗๐๐.- บาท

ข้อระเบียบกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ คก ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

- ๑) อนุมัติใช้ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ในวงเงิน ๓๔๕,๗๐๐.- บาท
- ๒) อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวศศิธร พุ่มขจร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

/(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโอชิษฐ์ กำลิ่งใบ)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุนันท์ วงศ์พรต)

เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- (☒) เห็นควรเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต่อไป
() ไม่เห็นควรเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต่อไป

เหตุผล.....

(นางสุดาพร กันตะพงษ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นปลัดเทศบาล

ครบถ้วน

(นางสาววิไลลักษณ์ เสวก)

ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำ

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

(☒) อนุมัติ.....

() ไม่อนุมัติ.....

(นายสมศักดิ์ ชุมพล)

นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่าง เทศบาลตำบลปากน้ำ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ปรับปรุงอาคาร ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลปากน้ำกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙.....
เป็นเงิน ๓๔๕,๗๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ หน้า จำนวน ๑ ชุด
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ค่างานต้นทุน แบบ ปร.๑ (ก) จำนวน ๑ หน้า จำนวน ๑ ชุด
 - ๖.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานต้นทุน แบบ ปร.๑ จำนวน ๕ หน้า จำนวน ๑ ชุด
 - ๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ แบบ ปร.๒ จำนวน ๑ หน้า จำนวน ๑ ชุด
 - ๖.๕ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ แบบ ปร.๒ (ก) จำนวน ๑ หน้า จำนวน ๑ ชุด
 - ๖.๖ รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้าง จำนวน ๑ หน้า จำนวน ๑ ชุด
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวศศิธร พุ่มขจร	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	ประธานฯ
๗.๒ นายโอชิษฐ์ กำลังใบ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นางสาวสุนันท์ วงศ์พรต	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวศศิธร พุ่มขจร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวสุนันท์ วงศ์พรต)
เจ้าพนักงานธุรการ

แบบ ปร.4 แผ่นที่.....1...../.....1.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง.....โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ.....
 สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร.....
 หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง.....กองช่าง เทศบาลตำบลปากน้ำ.....
 แบบ ปร. 1 (ก) ปร. 2 (ก) และ ปร. 3 (ถ้ามี) ที่แนบ จำนวน.....2.....ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....20 กรกฎาคม 2569.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน		
	- ประเภทงานอาคาร	310,867.75	
	- ประเภทงานทาง		
	- ประเภทงานชลประทาน		
	- ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม		
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	34,882.00	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง	345,749.75	
	ราคากลาง	345,700.00	
	ราคากลาง (ตามแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		

(นางสาวศศิธร พุ่มขจร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสุนันท์ วงศ์พรต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน.....งานอาคาร.....

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง.....โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร..... แบบเลขที่.....7/2569.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง.....กองช่าง เทศบาลตำบลปากน้ำ.....

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน.....5.....หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....20 กรกฎาคม 2569.....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	237,793.73	1.3073	310,867.75	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า.....0.00.....%				
	อัตราเงินประกันผลงาน.....0.00.....%				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00.....%				
	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				310,867.75	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย.....บาทต่อตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม.....บาทต่อ 1 หน่วย

(นางสาวศศิธร พุ่มขจร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสุนันท์ วงศ์พรต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

งานหรือกลุ่มงาน.....งานอาคาร.....

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง.....โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร.....

แบบเลขที่.....7/2569.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง.....กองช่าง เทศบาลตำบลปากน้ำ.....

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....20 กรกฎาคม 2569.....

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานรื้อถอน								
	รื้อพื้น คสล.	12	ตร.ม.	-	-	72.00	864.00	864.00	
	รื้อผนังก่ออิฐ	6	ตร.ม.	-	-	41.00	246.00	246.00	
	รื้อผนังเพื่อติดตั้งหน้าต่าง	3.84	ตร.ม.	-	-	154.00	591.36	591.36	
	รื้อหน้าต่างอลูมิเนียม	6	ตร.ม.	-	-	154.00	924.00	924.00	
	งานโครงสร้างอาคาร								
	ขุดดินแล้วถมคืน	4	ลบ.ม.	-	-	345.00	1,380.00	1,380.00	
	ไม้แบบ - ไม้คร่าว	10	ตร.ม.	682.00	6,820.00	163.00	1,630.00	8,450.00	
	ตะปู 3"	2.50	กก.	46.47	116.18	-	-	116.18	
	เหล็ก DB 12 มม.	0.09	ตัน	20,938.00	1,884.42	3,900.00	351.00	2,235.42	
	เหล็ก RB 9 มม.	0.005	ตัน	22,475.00	112.38	4,900.00	24.50	136.88	
	เหล็ก RB 6 มม.	0.013	ตัน	24,208.00	314.70	4,900.00	63.70	378.40	
	Wire Mash Ø 4 มม.	28	ตร.ม.	35.00	980.00	6.00	168.00	1,148.00	
	ลวดผูกเหล็ก	3.50	กก.	35.00	122.50	-	-	122.50	
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	4	ลบ.ม.	2,560.00	10,240.00	421.00	1,684.00	11,924.00	
	รวมค่างาน				20,590.17	-	7,926.56	28,516.73	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน.....งานอาคาร.....

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง.....โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร.....

แบบเลขที่.....7/2569.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง.....กองช่าง เทศบาลตำบลปากน้ำ.....

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....20 กรกฎาคม 2569.....

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนังก่ออิฐมวลเบา								
	ผนังก่ออิฐมวลเบา	17.50	ตร.ม.	259.00	4,532.50	73.00	1,277.50	5,810.00	
	ฉาบปูนผนังอิฐมวลเบา	35	ตร.ม.	62.00	2,170.00	96.00	3,360.00	5,530.00	
	วอลเปเปอร์หรือของเก่า พร้อมติดตั้งใหม่	42	ตร.ม.	600.00	25,200.00	-	-	25,200.00	
	ผ้าปูพื้น ขนาด 3.50 x 2.80 ม.	3	ชุด	5,200.00	15,600.00	-	-	15,600.00	
	งานวัสดุปูพื้น								
	พื้นขัดมัน	18	ตร.ม.	65.00	1,170.00	96.00	1,728.00	2,898.00	
	พื้นปูกระเบื้อง 12"x12"	10	ตร.ม.	307.00	3,070.00	161.00	1,610.00	4,680.00	
	พื้นปูพรม	18	ตร.ม.	800.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
	รวมค่างาน				66,142.50	-	7,975.50	74,118.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน.....งานอาคาร.....

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง.....โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร.....

แบบเลขที่.....7/2569.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง.....กองช่าง เทศบาลตำบลปากน้ำ.....

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....20 กรกฎาคม 2569.....

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงหลังคามุงแผ่นเมทัลชีท								
	เหล็กกล่อง 2" x 4" x 2.3 มม.	3	ท่อน	985.00	2,955.00	-	-	2,955.00	
	เหล็กกล่อง 1½" x 3" x 2.0 มม.	8	ท่อน	550.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	ค่าเชื่อมเหล็กหลังคา	253	กก.	-	-	12.00	3,036.00	3,036.00	
	แผ่นเมทัลชีทสี ฟู PU	21	ตร.ม.	260.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	น็อตติดแผ่นเมทัลชีท 2"	3	กล่อง	200.00	600.00	-	-	600.00	
	ค่ามุงแผ่นเมทัลชีท	21	ตร.ม.	-	-	72.00	1,512.00	1,512.00	
	เชิงชายไม้สังเคราะห์ 2in1	3	แผ่น	330.00	990.00	132.00	396.00	1,386.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.โครงคร่าว	10	ตร.ม.	300.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	สังกะสีชุบ								
	ฝ้าเพดานแผ่นสมาร์ทบอร์ด	3	ตร.ม.	400.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.โครงคร่าว	7	เมตร	300.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
	สังกะสีชุบ ยกพื้น								
	รวมค่างาน				20,705.00	-	4,944.00	25,649.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน.....งานอาคาร.....

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง.....โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง.....กองช่าง เทศบาลตำบลปากน้ำ.....

แบบเลขที่.....7/2569.....

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....20 กรกฎาคม 2569.....

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสีทาอาคาร								
	สีอะคริลิกแท้ 100% ขนาด 9 ลิตร	3	แกลลอน	1,900.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 9 ลิตร	2	แกลลอน	900.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	สีกันสนิม ขนาด 3.50 ลิตร	2	แกลลอน	650.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
	น้ำมันสน	1	ถัง	710.00	710.00	-	-	710.00	
	ค่าทาสี (งานเหมา)	1	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	งานประตู + หน้าต่าง อลูมิเนียม (ตามแบบ)								
	ประตู ป 1 + หน้าต่าง น 1 อลูมิเนียม	1	ชุด	36,500.00	36,500.00	-	-	36,500.00	
	ประตู ป 2 อลูมิเนียม	1	ชุด	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	
	ประตู ป 3 อลูมิเนียมอัตโนมัติ	1	ชุด	27,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	หน้าต่าง น 2 อลูมิเนียม	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	หน้าต่าง น 3 อลูมิเนียม	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	สติกเกอร์สีทึบ พร้อมติดตั้ง	12	ตร.ม.	700.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	รวมค่างาน				103,910.00	-	2,000.00	105,910.00	

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่.....20 กรกฎาคม 2569.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวม ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่า ครุภัณฑ์	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	จำนวน เงิน	ค่า ติดตั้ง	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	จำนวน เงิน		
1	ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศ (ตัวเก่า)	-	-	-	4,000.00	280.00	4,280.00	4,280.00	
2	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU ชนิดแขวน	28,600.00	2,002.00	30,602.00	-	-	-	30,602.00	
รวม				30,602.00			4,280.00	34,882.00	

กรรมกำหนดราคากลาง

ร่างขอบเขตของงาน (TERM OF REFERENCE : TOR)
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

.....

๑. ความเป็นมา

ด้วยเทศบาลตำบลปากน้ำ มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคาร ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลปากน้ำกำหนด จำนวน ๑ โครงการ รายการตามเงินสะสมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ วงเงินงบประมาณ ๓๔๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๑) เพื่อดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้ใช้งานได้อยู่เสมอ

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคา

- ๑) เป็นบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่จัดจ้างดังกล่าว
- ๒) มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๔) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๕) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๖) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๗) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๘) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ หน่วยงานที่ประกาศยื่นเสนอราคาเพื่อคัดเลือก หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการคัดเลือกผู้เสนอราคาครั้งนี้
- ๙) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๑๐) ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

/๔. คุณลักษณะ.....

๔. คุณลักษณะเฉพาะและรายละเอียดพัสดุที่ดำเนินการจัดจ้างในครั้งนี้

ดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคาร ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลปากน้ำกำหนด

๕. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงานจ้าง

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เทศบาลตำบลปากน้ำจะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินในการจัดจ้าง

เงินงบประมาณ ๓๔๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๘. งานวัดงานและการจ่ายเงิน

แบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดครบตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันการชำรุดเสียหายของวัสดุและอุปกรณ์จากการใช้งานตามปกติ เป็นเวลา ๑ ปี

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด โดยกำหนดค่า K ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบสำหรับกลุ่มคู่สัญญาภาครัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง เพื่อเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยการผ่อนผันวิธีการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เป็นการชั่วคราว ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ เลขธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๗๑๙.๑/ว ๑๙๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ หมวดที่ ๑ งานอาคาร

$$\text{ใช้สูตร } K_1 = 0.25 + 0.15(I_t/I_o) + 0.10(C_t/Co) + 0.40(M_t/M_o) + 0.10(S_t/So)$$

๑๒. ผลงานการก่อสร้าง

๑๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

๑๔. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจัย หรือแสดงความคิดเห็น

* สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจัย ได้ที่

* สถานที่ติดต่อ สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

* โทรศัพท์ ๐ - ๗๗๕๒ - ๑๓๕๓ ต่อ ๑๐๓

* โทรสาร ๐ - ๗๗๕๒ - ๑๓๕๓ ต่อ ๑๐๕

* เว็บไซต์ Web Site : WWW.PAKNAMCHUMPORN.GO.TH

* e-mail E-mail : office@paknamchumporn.go.th

* ทั้งนี้ สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจัย หรือมีความคิดเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของ
ผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจัย หรือมีความเห็นด้วย เท่านั้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวศศิธร พุ่มขจร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุนันท์ วงศ์พรต)

เจ้าพนักงานธุรการ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

() เห็นควรเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต่อไป

() ไม่เห็นควรเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต่อไป

เหตุผล.....

(นางสุตาพร กันตะพงษ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

/ความเห็น.....

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสุตาพร กันตะพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


ความเห็นปลัดเทศบาล




(นางสาววิไลลักษณ์ เสวก)
ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำ

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

- (☒) อนุมัติ.....
() ไม่อนุมัติ.....



(นายสมศักดิ์ ชุมพล)
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ



โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลปากน้ำ

บ้านจัดสรร หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

เทศบาลตำบลปากน้ำ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



แผนที่สังเขป

รายการประกอบแบบ

1. การดำเนินการก่อสร้างทุกชั้นตอนจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบก่อนล่วงหน้า และจะดำเนินการก่อสร้างได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเท่านั้น
2. ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับพื้นที่และจัดเศษวัสดุ ที่ไม่เหมาะสม ผู้รับจ้างจะต้องทำการเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวัง ความเสียหายและค่าใช้จ่าย ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
3. ในกรณีเกิดปัญหาหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง โดยคำนึงถึงความถูกต้องตามหลักวิชาช่างและประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
4. ในกรณีที่จำเป็นผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุและดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมจากรายการในสัญญาเพื่อให้สำเร็จสมบูรณ์ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม
5. ก่อนส่งมอบงานผู้รับจ้างจะต้องปรับพื้นที่หน้างานและบริเวณรอบ ๆ ให้เรียบร้อยพร้อมที่จะใช้งาน

หมายเหตุ

พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

1. วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
 2. เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา
- ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ตามข้อ 1 และ 2) ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาต่อไป

รายละเอียดโครงการ:

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคาร ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ตามแบบที่ เทศบาลตำบลปากน้ำ กำหนด



เทศบาลตำบลปากน้ำ

โครงการปรับปรุงอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ

หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

สำรวจ เขียนแบบ

นายอิทธิชัย กำลังใจ
นางช่างโยธา

ตรวจสอบ

นายอานันท์ เกตุชู
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางสาววิไลลักษณ์ เสวก
ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำ

อนุมัติ

นายสมศักดิ์ ชุมพล
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

แบบแสดง


แผนที่สังเขป

แบบเลขที่

7/2569

แผนที่

1/11



เทศบาลตำบลปากน้ำ

โครงการปรับปรุงอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ

หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

สำรวจ เขียนแบบ

นายไฉนชัย คำสิงห์
นางช่างโอรา

ตรวจสอบ

นายธานี เกตุมัย
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางสาววิไลลักษณ์ เสวก
ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำ

อนุมัติ


นายสมศักดิ์ ชุมท
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

แบบแสดง

แปลนพื้นเดิม

แบบเลขที่ 7/2569

แผ่นที่ 2/11



แปลนพื้นปรับปรุงใหม่ 1 : 100

รายการประกอบแบบ

1. ผังก่ออิฐฉาบปูน ภายนอก ทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ภายในวอลเปเปอร์ (วอลเปเปอร์เก่ารื้อขนออก)
2. พื้นเทคอนกรีตปูกระเบื้อง 12x12"
3. พื้นเทคอนกรีตขัดมันปูพรม
4. ติดตั้งผ้าม่านประตู ป1 และหน้าต่าง น1
5. ติดตั้งเคอร์ซีทรู ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด
6. ขนาดอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพหน้างานจริง เนื่องจากเป็นอาคารเดิม



เทศบาลตำบลปากน้ำ

โครงการปรับปรุงอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ

หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

สำรวจ เขียนแบบ

นายโอชิษฐ์ คำสังใบ
นายช่างโยธา

ตรวจสอบ

นายขมิ้น เกตุสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางสาววิไลลักษณ์ เสวก
ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำ

อนุมัติ


นายสมศักดิ์ จันท
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

แบบแสดง

แปลนพื้นอาคารปรับปรุงใหม่

แบบเลขที่ 7 / 2569

แผ่นที่ 3 / 11



เทศบาลตำบลปากน้ำ

โครงการปรับปรุงอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ

หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร


สำรวจ เขียนแบบ



นายอิทธิภูมิ คำสิงห์

นายช่างโยธา

ตรวจสอบ



นายชานันท์ เกตุสุข

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



นางสาววิไลลักษณ์ เสวก
ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำ

อนุมัติ




นายสมศักดิ์ จันทผล
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

แบบแสดง

แปลนฐานราก, เสา, คาน, พื้น

แบบเลขที่ 7/2569

แผ่นที่ 4/11



เทศบาลตำบลปากน้ำ

โครงการปรับปรุงอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ

หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

สำรวจ เขียนแบบ

นายไฉนชัย กำตั้งใบ
นายช่างโยธา

ตรวจสอบ

นายชำนาญ เกตุบุญ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางสาววิไลลักษณ์ เทวก
ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำ

อนุมัติ


นายสมศักดิ์ ขุนทด
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

แบบแสดง

แปลนหลังคา

แบบเลขที่ 7/2569

แผ่นที่ 5/11



แปลนฝ้าเพดาน 1 : 100



เทศบาลตำบลปากน้ำ

โครงการปรับปรุงอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ

หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

สำรวจ เขียนแบบ

นายโอชินธุ์ คำสิงห์
นายช่างโยธา

ตรวจสอบ

นายชาติ เกตุสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางสาววิไลลักษณ์ เสวก
ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำ

อนุมัติ


นายสมศักดิ์ ชุมพ
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

แบบแสดง

แปลนฝ้าเพดาน

แบบเลขที่ 7 / 2569

แผ่นที่ 7 / 11



รูปตัด 1 : 100



เทศบาลตำบลปากน้ำ

โครงการปรับปรุงอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ

หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

สำรวจ เขียนแบบ

(Signature)

นายไวยภูมิ คำสิงห์ใบ

นายช่างโยธา

ตรวจสอบ

(Signature)
นายชำนาญ เกตุบุญ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(Signature)

นางสาววิไลลักษณ์ เสวก
ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำ

อนุมัติ

(Signature)






นายสมศักดิ์ ชุมพล
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

แบบแสดง

รูปตัด

แบบเลขที่ 7 / 2569

แผ่นที่ 8 / 11



ขยายประตู - หน้าต่าง 1 : 50



เทศบาลตำบลปากน้ำ

โครงการปรับปรุงอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ

หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

สำรวจ เขียนแบบ

นายไอชัญญ์ กำลังใจ
นายช่างโยธา

ตรวจสอบ

นายชำนาญ เกตุไฉน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางสาววิไลลักษณ์ เสวก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

อนุมัติ

นายสมศักดิ์ ชุมพล
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

แบบแสดง

ขยายประตู-หน้าต่าง

แบบเลขที่ 7 / 2569

แผ่นที่ 9 / 11



เทศบาลตำบลปากน้ำ

โครงการปรับปรุงอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ

หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

สำรวจ เขียนแบบ

นายวิชิต กังสิงห์
นายช่างโยธา

ตรวจสอบ

นายจิติ กังสิงห์
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางสาววิไลกัญญา เสวก
ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำ

อนุมัติ




นายสมบัติ ชุมพล
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

แบบแสดง

แปลนไฟฟ้า

แบบเลขที่ 7/2569


แผ่นที่ 10/11





แปลนไฟฟ้า 1:100

สัญลักษณ์ประกอบแบบไฟฟ้า

- II เค้าเสียบดู ใช้ได้ทั้งจากลมและขาแบน
- S สวิตช์ ปัด-เปิดทางเดียว
- โคมไฟ DOWN LIGHT หลอด LED 9 W พร้อมอุปกรณ์
- A/C เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมรวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 BTU
- A/C ย้ายเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน 1 เครื่อง



ขยาฐานราก,เสา,คาน,พื้น 1:20

GB1GS

โครงการปรับปรุงอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ

หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

สำรวจ เขียนแบบ

นายไฉยรักษ์ กำลังใบ
นายช่างโยธา

ตรวจสอบ

นายชัมภู เกตุน้อย
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางสาววิไลลักษณ์ เสวก
ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำ

อนุวัติ

นายสมศักดิ์ ชุมพล
นายกเทศมนตรีนครปากน้ำ

แบบแสดง

ขยายฐานราก,เสา,คาน,พื้น

แบบเลขที่ 7/2569

แผนที่ 11 / 11