

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยของจังหวัดชุมพร
หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....500,000.-.....บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป.....โดยการขุด ดิน และตักปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5 ไร่ ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....
.....
.....
.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....**19 พ.ย. 2562**.....เป็นเงิน.....500,000.-.....บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - 6.1แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. 4).....
 - 6.2แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร. 5).....
 - 6.3
.....
 - 6.4
.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายวุฒิการ ผลประทุม)

(ลงชื่อ)..........นายช่างโยธาอาวุโส
(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

(ลงชื่อ)..........นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(นางสาวอัญญา ส้อมพรพิพัฒน์)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ (กองช่าง).....

ที่.....วันที่..... 19 พ.ย. 2562

เรื่อง.....ขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการ.....

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ได้ตั้งจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยของจังหวัดชุมพร หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อจัดทำราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยของจังหวัดชุมพร หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ที่ ๗๖๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด โดยกำหนดค่า K ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ หมวดที่ ๓ งานทาง รายละเอียดดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการจัดหาผู้รับจ้าง โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยของจังหวัดชุมพร หมู่ที่ ๘ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวุฒิการ ผลประทุม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอนัญญา ส้อมพรพัฒน์)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ความเห็นของนายก อบต.

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(นายพงษ์ธร เนื่องชุมพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยของจังหวัดชุมพร
หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

.....

โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยของจังหวัดชุมพร หมู่
ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยการขุด ดิน และตักปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5 ไร่
ตามแบบที่ อบต. กำหนด

งบประมาณ 500,000.- บาท

ราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน.....งานโยธา.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ประเภท.....โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยของจังหวัดชุมพร โดยการ ขุด ดิน และตัก

ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5 ไร่ ตามแบบที่ อบต. กำหนด.....

เจ้าของอาคาร.....องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ.....

สถานที่ก่อสร้าง.....หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ.....อบต.ปากน้ำ.....สำนัก/กอง.....กองช่าง.....กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

แบบเลขที่.....2/2563.....

ประมาณราคา.....ตามแบบ ปร. 4.....

จำนวน.....1.....ฉบับ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ **19 พ.ย. 2562**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	365,390.61	1.3822	505,042.90	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			505,042.90	
	คิดเป็นเงินประมาณ			500,000	
	ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร.....ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ.....บาท/ตร.ม.				

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายวุฒิการ ผลประทุม)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายโอชิษฐ์ กำลังใบ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวอนัญญา ล้อมพรพิพัฒน์)

แบบ ปจ.4 แบบที่ 1 1

สถานที่ก่อสร้าง..... หมู่ที่ 8 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.....
แบบเลขที่..... 2/2563..... รายการ.....

ประมาณการโดย.....นายเอธิษฐาน กำลังไป ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส.....
เมื่อวันที่..... ๑๕ มิ.ย. ๒๐๑๔

19 พ.ย. 2562

กรม.....ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ราคาแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าภาคกลางและสัมปทานน้ำ	8,000	ตร.ม.	-	-	2.58	20,640	20,640	
2	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	4,158	ลบ.ม.	-	-	32.03	133,181	133,181	
3	ค่าต้นและค่าปัก	5,197	ลบ.ม.	-	-	40.71	211,570	211,570	
รวมค่าจ้างงาน					-		365,391	365,391	